Bygningsdels-ID, Ventilationsanlzeg til klassevaerelser, kontorer samt
daginstitutioner

4.1 Orientering

Ventilationsanlegget skal vaere bygget som et kapslet anleg med en
modstremsveksler. Anlagget skal betjene , , . Friskluft indtag og afkast
gennemfores direkte ud gennem vag eller op igennem tag.

4.2 Omfang
Der etableres antal anlaeg i hver , mv.

Levering og montering af decentrale ventilationsanleg samt samtlige
gennemforinger til indtag og afkast 1 facader.

Levering og montering af diverse tilbeher herunder facaderiste mv.
Levering og montering af komponenter til automatik

Hulboringer for egne kanaler inkl. Hullukninger
Entreprenerprojektering

Indregulering og idrifts@tning (funktionsafprevning)

Ovenstdende 1 henhold til tegninger og naervarende beskrivelse.
Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Folgende leveres, men monteres under andet arbejde

Folgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3 Lokalisering

Anleggene skal etableres som komplette anlag i hver lokale Placering af
anleggene fremgar af tegninger. Anlaeggene skal monteres enten 1 vaeg eller loft.

4.4 Tegningshenvisning
Hovedtegninger:
Oversigtstegninger:
Bygningsdelstegninger:

Detailtegninger:



4.5 Koordinering

Arbejdets udferelse skal koordineres med evrige bygningsarbejder. Sarligt
henledes opmarksomheden pé folgende:

*  Gennemferinger 1 tag skal koordineres med tagarbejder

*  Placering i facader og over nedhangte lofter skal koordineres med
tomrerarbejdet.

*  Foringsveje skal koordineres med egvrige installationsarbejder.

4.6 Tilstedende bygningsdele
Forudgédende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder
4.7 Projektering

Under ventilationsarbejdet projekteres alle komponenter samt
ventilationsanlagget 1 sin helhed. Ventilationsanlaeg skal dimensioneres for
folgende forudsetninger:

*  Grundluftskifte iht. Bygningsreglementet.

*  Luftskifte 1 forhold til personbelastningen og Co2 niveau.
. Specifikt elforbrug: max 460 J/m? (iht. energiramme)

*  Varmegenvinding: min. %

. Skal kunne lagre driftsdata i et ar

Kriterier for middellufthastighed:
Middellufthastigheden (m/s) mi ikke overstige 0,15 m/s.
Stejforhold:

Stej fra installationer ma ikke overstige krav anfort 1 Bygningsreglementet og
tilherende vejledninger.

4.8 Undersogelser

Entreprengren skal have undersegt om det er muligt at montere
ventilationsanlaeggene i det planlagte rum. Pladsforhold og lofter.



4.9 Materialer og produkter
Decentralt ventilationsaggregat:

*  Varmegenvinding via modstreamsveksler — med en varmegenvinding pé
min

*  modulerende bypass

*  Frostsikring

*  Filteralarm

*  Filtre, EPM10 50% pa indblasning, og EPM10 50% pa udsugning

«  Filtre, EPM1 55% pé indbleesning, og EPM10 50% pé udsugning

* anleg skal udferes 1 aluminium

* anlaeg skal have 2 lukkespjeld

. skal have mulighed for enten Modbus tilslutning, Master/slave opsatning
eller LON opsatning

*  Integreret styring med mulighed for natkeling.

*  delvis opbygning 1 neds@nket loft

*  mulighed for tilslutning af Co2 sensor-Pir-Hygrost

*  Anl®g leveres med kondensbakke med alarm til styring for tomning af
bakke, eller kondenspumpe.

Anleg kan leveres med el-varmeflade.

Anlaggene skal have automatisk trinles regulering af bypassspjeld.

Kanaler:

Kanalsystem udferes som spirorer gennem facade eller isoleret ror gennem tag
med tilhegrende taghatter

4.10 Udferelse

Aggregat ophanges under loft eller pa vaeg

styrepanel og sensorer monteres 1 lokalet

Der medfelger nedvendige beslag for ophaeng af aggregater.
Kanalfering er vist pa tegning.

Der henvises til snittegninger for hejder over nedhangt loft.

Indsugningsrist 1 ydervaegge monteres iht. leveranderens anvisninger. Der fuges
omkring gennemfering 1 vaegge, sd der opnis taet gennemforing.

4.11 Mal og tolerancer

Folgende mal og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes:



4.12 Prover

skal omfatte minimum m? og opsettes iht. byggeledelsens anvisninger. Proven
kan efter byggeledelsens godkendelse indga 1 det feerdige arbejde.>

4.13 Arbejdsmilje

Ved mekanisk bearbejdning (skeering, slibning, boring) vil teglklinkerne kunne
frigive stov.

- Undg4 derfor at indénde stovet ved at bruge verkteo) med stovfilter.

- Undg4 kontakt med gjne og hud, ved at bare personligt sikkerhedsudstyr.
- Undgé at indande stov ved at bare personligt sikkerhedsudstyr.

- Serg for tilstrekkelig ventilation pa arbejdsstedet.

4.14 Kontrol

4.15 D& V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entrepreneren stille folgende drifts- og
vedligeholdsdokumentation til riddighed:

4.16 Planlegning

Folgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest
arbejdsdage for fremstilling/arbejdet pabegyndes 1 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt 1 etaper, hvor byggeledelsen skal godkende
tegninger/bygningsmodeller

- Tidsplanen vil blive kommenteret inden for arbejdsdage fra modtagelsen.



